
 
 

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD 

  

1. PREENCHIMENTO PELA ÁREA REQUISITANTE 

Área requisitante Diretoria de Tratamento de Água e Esgotos 

Responsável pela demanda Herik Fernando Magri da Costa 

Matrícula  1450 

E-mail herikcosta@saae.sp.gov.br 

Telefone (19) 999910310 

  

2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA 

A tabela apresentada abaixo contém o item que constitui objeto de demanda nesse 

DFD: 

Item Descrição Unid. Quant. 

1 
BLOCOS COM CREPINAS PARA FUNDO DE FILTRO DE AREIA. 

Especificações técnicas: Os Blocos e Crepinas deverão ser 

fabricados em material que garantam alta estabilidade, resistência 

a impactos/compressão e à prova de colapso. Crepinas montadas 

com discos ranhurados, proporcionando uma passagem de 2,0 mm 

entre as ranhuras. Os parâmetros hidráulicos de projeto deverão 

estar de acordo com os requisitos estabelecidos na ABNT NBR 

12.216. O conjunto Blocos/Crepinas deverão permitir a lavagem 

utilizando ar e água com características hidráulicas e geométricas 

que garantam a distribuição uniforme da água de lavagem e do ar 

injetado. Deverão estar inclusos todos os acessórios de fixação e 

suporte como placas metálicas, gabaritos estruturais, porcas, 

arruelas, etc. O fornecedor deverá apresentar (para os Blocos e 

Crepinas) Laudo de resistência mecânica dos materiais, Certificado 

de atoxidade conforme Portaria 888/2021 e Certificado de Garantia 

mínima de 5 anos. 

M² 15,99 

 
 

  

3. JUSTIFICATIVA 

Nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) são adotados uma série de processos 

físico-químicos que, dispostos sequencialmente, possibilitam a remoção de compostos 

orgânicos, substâncias químicas e microrganismos visando adequar a água tratada ao 

padrão de potabilidade definido pela Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de maio de 2021 

(Revisão do Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 5 do Ministério da Saúde, de 

mailto:herikcosta@saae.sp.gov.br


 
 

28/09/2017). 

 

A ETA V do SAAE de Indaiatuba, localizada na Avenida Eng. Fábio Roberto Barnabé, 

capta água do córrego do Barnabé, manancial de alto risco por cortar o perímetro 

urbano, motivo pelo qual está suscetível ao aporte de inúmeros compostos e 

substâncias contaminantes, proveniente do descarte clandestino de produtos químicos, 

saneantes e esgotos nas galerias pluviais. Por considerar os riscos associados ao 

tratamento de suas águas, a ETA V conta com etapa de pré-tratamento, em unidade 

apropriada, onde se aplica Dióxido de Cloro e Carvão Ativado visando preparar as 

águas para o posterior tratamento convencional. 

 

A ETA é do tipo compacta aberta, constituída por três tanques compartimentados 

modulares, abrangendo unidades de floculação, decantação e filtração. A vazão nominal 

da ETA é de 150 L/s, sendo 50 L/s para cada módulo. A estação foi construída com 

chapas de aço carbono, as quais foram jateadas nas duas faces e receberam o 

revestimento adequado. 

 

Os módulos foram implantados, respectivamente, nos anos de 2005, 2014 e 2018, 

portanto, apresentam sérios desgastes provocados pelo tempo de uso, principalmente 

os dois primeiros módulos de tratamento. 

 

As unidades de filtração de cada módulo de tratamento são compostas por três câmaras 

dotadas de fundo falso, com área individual de 6 m2, contendo uma calha de distribuição 

e conexões de drenagens flangeadas. Os filtros são do tipo rápido de fluxo 

descendente, com fundo falso dotado de crepinas em polipropileno. 

 

Devido ao tempo de uso, as crepinas se soltaram e boa parte dos materiais filtrantes 

escoaram juntamente com a água filtrada, atingindo os cavaletes da região de 

abastecimento da ETA V, causando entupimentos nos mesmos. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Figura 1: Crepinas soltas e perda considerável de Material filtrante. 

 

 

 

 

Considerando que a filtração corresponde à última etapa do processo de tratamento e 

têm a função de remover partículas suspensas, coloidais, precipitados químicos e, 

principalmente, cistos e oocistos de Cryptosporidium e Giárdia, há a necessidade 

urgente da substituição das crepinas para, posteriormente, realizar a troca do leito 

filtrante dos módulos de tratamento. 

 

  

4. FINALIDADE 

Assegurar que a ETA V do SAAE de Indaiatuba esteja adequada à produção de água, 



 
 

em termos de vazão e qualidade, necessária ao abastecimento do município de 

Indaiatuba, conforme determina a Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de maio de 2021 

(Revisão do Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 5 do Ministério da Saúde, de 

28/09/2017) 

 

  

5. PREVISÃO DE GASTOS 

 
Custo previsto para a contratação: R$ 51.168,00 
 

  

6. REQUISITANTE 

Nome Herik Fernando Magri da Costa 

CPF 301.120.548-54 

Cargo Coordenador de Área 

E-mail herikcosta@saae.sp.gov.br 

Telefone 19 999910310 

Por este instrumento declaro ter ciência das competências do integrante requisitante, 
bem como da minha indicação para exercer esse papel na equipe de planejamento da 
contratação. 
 
 
 
 

_______________________ 
 

 

  

7. PARTE TÉCNICA 

Nome Herik Fernando Magri da Costa 

CPF 301.120.548-54 

Cargo Coordenador de Área 

E-mail herikcosta@saae.sp.gov.br 

Telefone 19 999910310 

Por este instrumento declaro ter ciência das competências do integrante técnico, bem 
como da minha indicação para exercer esse papel na equipe de planejamento da 
contratação. 
  
 
 

_______________________ 
 

 

  

8. ENCAMINHAMENTO 

Encaminhe-se à Diretoria para análise e deliberação sobre a pertinência da demanda e 

mailto:herikcosta@saae.sp.gov.br
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o prosseguimento da contratação. 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 

 

  

9. DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE 

Aprovo a continuidade do procedimento destinado à contratação em tela, considerando 
a justificativa acima demonstrada e sua compatibilidade aos objetivos desta 
Administração. 
Encaminhe-se à parte técnica para continuidade do procedimento para presente 
contratação. 
 
 
 
 
 

_______________________ 
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