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Indaiatuba
Banzo de Desenvokimento

ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO TECNICA DA OBRA DA ETA VI

SERVICO: Contratacao de empresa especializada para acompanhamento e superviséo técnica da Obra da ETA VI dentro
do Programa Integrado de Saneamento e Recursos Hidricos de Indaiatuba — Rio Jundiai Limpo.

PLANILHA REFERENCIA Data Base: Maio/2026
ITEM DESCRICAO COD. | UNID.| QUANT. | P. UNIT. (R$)] P. TOTAL (RS)

1 |Superviséo - Construgao da ETA VI

1.1 |PRODUTO - Relatérios Mensais de Supervisdo da Obra — RMO | COMPOSIGAO UN 3 43.319,24 129.957,72
TOTAL OBRA C R$ 129.957,72
TOTAL DESTA PLANILHA R$ 129.957,72

Indaiatuba, 15 de setembro de 2026

Danielle Franga Nery
Gestora do Contrato




