
PLANILHA REFERÊNCIA Data Base: Maio/2026
ITEM         D E S C R I Ç Ã O CÓD. UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. TOTAL (R$)

1 Supervisão - Construção da ETA VI

1.1 PRODUTO - Relatórios Mensais de Supervisão da Obra – RMO COMPOSIÇÃO UN 3 43.319,24 129.957,72

TOTAL OBRA C R$ 129.957,72             

 T O T A L      D E S T A     P L A N I L H A R$ 129.957,72             

 ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO TÉCNICA DA OBRA DA ETA VI 

SERVIÇO: Contratação de empresa especializada para acompanhamento e supervisão técnica da Obra da ETA VI dentro 
do Programa Integrado de Saneamento e Recursos Hídricos de Indaiatuba – Rio Jundiaí Limpo.

Indaiatuba, 15 de setembro de 2026

Danielle França Nery

Gestora do Contrato


