

ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO TÉCNICA DA OBRA DA ETA VI

SERVIÇO: Contratação de empresa especializada para acompanhamento e supervisão técnica da Obra da ETA VI dentro do Programa Integrado de Saneamento e Recursos Hídricos de Indaiatuba – Rio Jundiá Limpo.

PLANILHA REFERÊNCIA

Data Base: Maio/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓD.	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. TOTAL (R\$)
1	Supervisão - Construção da ETA VI					
1.1	PRODUTO - Relatórios Mensais de Supervisão da Obra – RMO	COMPOSIÇÃO	UN	3	43.319,24	129.957,72
TOTAL OBRA C			R\$			129.957,72
TOTAL DESTA PLANILHA						R\$ 129.957,72

Indaiatuba, 15 de setembro de 2026

Danielle França Nery
Gestora do Contrato