
PLANILHA DE ORÇAMENTO - COMPOSIÇÃO Data Base: junho/2026
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Supervisão - Construção da ETA VI

1 PRODUTO - Relatório Mensal de Supervisão da Obra - RMO

1.1 GRUPO 1 - COORDENAÇÃO

1.1.1 Coordenador 100003477 hora 60 331,30           19.878,00      20,00 6.626,00    20,00 6.626,00    20,00 6.626,00    

1.1.2 Engenheiro Pleno 100003480 hora 90 151,10           13.599,00      30,00 4.533,00    30,00 4.533,00    30,00 4.533,00    

1.2 GRUPO 2 - ADMINISTRAÇÃO / RECURSOS

1.2.1 Auxiliar adminstrativo - Secretária 100003467 hora 60 30,76             1.845,60        20,00 615,20       20,00 615,20       20,00 615,20       

1.3  GRUPO 3 - ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO TÉCNICA 

1.3.1 Engenheiro de Segurança do Trabalho 100003482 hora 30 145,66           4.369,80        10,00 1.456,60    10,00 1.456,60    10,00 1.456,60    

1.3.2 Engenheiro Junior 100003479 hora 480 141,94           68.131,20      160,00 22.710,40  160,00 22.710,40  160,00 22.710,40  

1.3.3 Engenheiro Senior 100003481 hora 90 226,75           20.407,50      30,00 6.802,50    30,00 6.802,50    30,00 6.802,50    

1.4 GRUPO 4 - CONSULTORIA

1.4.1 Consultor Externo 100003510 hora 6 287,77           1.726,62        2,00 575,54       2,00 575,54       2,00 575,54       

COMPOSIÇÃO PRODUTO 1 R$ 35.322,60     94.635,12     11.774,20 31.545,04 11.774,20 31.545,04 11.774,20 31.545,04 

 ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO TÉCNICA DA OBRA DA ETA VI 

SERVIÇO: Contratação de empresa especializada para acompanhamento e supervisão técnica da Obra da ETA VI dentro do Programa Integrado de Saneamento e Recursos Hídricos de Indaiatuba – Rio Jundiaí Limpo.

ITEM DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO CÓD. UNID. QUANT.
Variável

P. UNIT. (R$)
PREÇO TOTAL (R$) 1 2 3

Fixo Variável Fixo Variável Fixo

Meses

43.319,24

OBSERVAÇÕES

1. Valores das horas de profissional da tabela de referência SABESP.
2. BDI = 26,44%.

TOTAL GERAL GLOBAL 129.957,72 43.319,24 43.319,24


